

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

SZP.250.18.2021 – BPSiTT.250.4.2021

Uczestnicy postępowania

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie występując jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę biblioteki taśmowej do rozbudowy systemu kopii bezpieczeństwa w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, w związku z zadaniem pytaniem przesłanym do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytanie

Czy, w związku z opóźnieniami w dostawach związanymi z obecną sytuacją COVID-19, wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 100 dni roboczych? Złożenie oferty przy zachowaniu wymogu 60-dniowego terminu dostawy wiąże się ze zbyt wysokim ryzykiem niedotrzymania terminu realizacji i poniesienia strat w wyniku naliczenia kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 60 na 100 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę treści SWZ zgodnie z art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 7 – Wzór Umowy

PROREKTOR
ds. Nauki

Prof. dr hab. Tomasz Okruszko
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie**

**Biurowisko Projektów
Strukturalnych i Transferu
Technologii**

ul. Nowoursynowska 166
bud. 2, pok. 14,
02-787 Warszawa
www.sggw.edu.pl