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Szanowni Państwo,
Uczestnicy postępowania!

Nazwa zamówienia: Zakup podnośnika koszowego.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na 
podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, 
informuje iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1
W związku z załamaniem łańcucha dostaw, a co się z tym wiąże z problemami 
związanymi z dostawą elementów wchodzących w skład podnośnika 
koszowego czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 11 
miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do 330 dni od 
daty podpisania umowy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie Rozdział XIX pkt 2B 
SWZ Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem kryteriów i sposobu oceny 
ofert, podany poniżej:

B. Kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (Pt) - maksymalna liczba 
punktów: 30    

W ramach kryterium realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna punkty w 
sposób następujący: Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego 
przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia wskazanego w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), przy czym kryterium to musi zostać 
określone według poniższego wzoru.

                                    Termin realizacji zamówienia
Pc = -------------------------------------------------------- x 30 pkt 

                       Termin realizacji zamówienia oferty badanej

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 330 dni lub nie podanie tego okresu, 
będzie traktowane jako niezgodność oferty ze SWZ i będzie skutkowało jej 
odrzuceniem.
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Jednocześnie Zamawiający zmienia treść rozdziału VI SWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” 
nadając mu brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 330 dni licząc od dnia podpisania 
umowy przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX 
SWZ.

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez upoważnione osoby  ze strony 
Wykonawcy i zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z obowiązującą procedurą opisaną w §6 wzoru 
umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.”

PYTANIE 2
W celu rzetelnego przygotowania oferty czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 22.06.2022 r?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.06.2022r.

              Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę 
treści SWZ. Treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy w złożonych ofertach 
zobowiązani są do uwzględnienia powyższych odpowiedzi. 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert 22.06.2022 rok godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert 22.06.2022 rok godz. 14:00 
Termin związania ofertą 21.07.2022 rok.
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