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2
Prace przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy,  

zaplecze socjalne

3 Utrzymanie placu budowy

4 Usunięcie humusu na odkład

5
Wykop w części podpiwniczonej budynku w tym usunięcie 

kolizji 

6

Wykonanie konstrukcji zabezpieczających przed osunięciem 

wykopu  dot. np. styków z częścią niepodpiwniczoną 

budynku

7
Wykonanie drenażu (faza wykopu)

8
Wykonanie izolacji  ściany zewnętrznej  piwnicy nie 

podlegającej odkopaniu

10
Wykonanie izolacji przepony poziomej   w części 

podpiwniczonej budynku

11
Wykonanie izolacji przepony poziomej  w części 

niepodpiwniczonej budynku

12
Wykonanie izolacji  przeciwodnej powierzchniowej/pionowej 

w części podpiwniczonej

14
Wykonanie izolacji termicznej -styrodur wraz z warstwami 

zabezpieczającymi

15 Zasypka wykopu z zagęszczeniem

16
Wykonanie drenażu (faza końcowa)

17 Montaż doświetlaczy piwnic

18 Montaż studni teletechn.

19 Ułożenie  warstwy humusu

20
Wykonanie  opaski odbojowej w obszarze części  

podpiwniczonej budynku

21 Prace wykończeniowe -  malarskie, szpachlarskie,  etc.

22
Prace porządkowe , likwidacja zapleczy socjalnych, 

magazynowych

23 Dokumentacja powykonawcza

SŁOWNIE ZŁOTYCH (netto): 

 - roboty dotyczące części podpiwniczonej budynku

Miejscowość, data ………………………………………………. podpis Oferenta

/ Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej/

Wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian zewnetrznych - dot. bud. nr 11 SGGW 

Formularz cenowy  zał. nr 7 SWZ 

l.p.

Rodzaj robót wartość robót netto  [zł]

Ogółem


