

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652733-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2022/S 228-652733**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 223-637876)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-787

Państwo: Polska

E-mail: mariola_wisniewska@sggw.edu.pl

Tel.: +48 225931484

Faks: +48 225931481

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sggw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: <http://szp.sggw.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji pn. „Bud. obiekt. lab.dyd.z zaple. tech. infra.przył.ciągi kom.zag.ter.dlaICNŻ"oraz pełnienie nadzoru autorsk. na etapie realizacji prac budowlanych

Numer referencyjny: DINT.250.8.2022

II.1.2) Główny kod CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wstrzymanej inwestycji budowlanej polegającej na budowie obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych - ICNŻ (dalej "Inwestycja"). Prace budowlane na Inwestycji zostały wstrzymane na etapie kondygnacji -1. Do czasu zejścia wykonawcy z placu budowy zrealizowano całość wykopów wraz z ich

zabezpieczeniem oraz większą część fundamentów i fragment kubatury kondygnacji -1. Stan zaawansowania prac określa Inwentaryzacja i aktualne zdjęcia – stanowiące załącznik nr 18 do SWZ. Inwestycja była wykonywana w oparciu o dokumentację projektową: Projekt Budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę, ciąg dalszy w rozdz. III SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 223-637876](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: akapit 1

Zamiast:

Okres w miesiącach: 5

Powinno być:

Okres w miesiącach:28

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie :

Etap 1 – maksymalnie 5 miesięcy od daty podpisania Umowy; Uwaga! Termin realizacji Etapu 1 - stanowi kryterium oceny ofert.

Etap 2 – Zamawiający przewiduje okres trwania Etapu na 3 miesiące*)

Etap 3 – Zamawiający przewiduje okres trwania Etapu na 20 miesięcy*)

*) licząc od dnia podpisania protokołu wprowadzenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na dany etap prac.