UTWARDZENIE DZIALKI BUDOWLANEJ
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ISTNIEJACA STACJA ST6. A

Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie Powierzchnia biologicznie czynna na dachu
Keynote \ Description \ Level \ Area \ wspdtczynnik PBC \ PBC \ %PBC Keynote \ Description \ Base Level \ Area \ wspotczynnik PBC \ PBC \ %PBC
PZT001 Jezdnia Poziom 0 3689 m? 0 0.00 m? 0.00 RF.DA1 Zielen ekstensywna Poziom 1 143.85 m? 05 71.92m? 0.89
FE Nawierzchnia nadwieszana drewniana Poziom 0 77 m? 1 7719 m? 0.96 RF.DA1 Zielen ekstensywna Poziom 1 369.83 m? 05 184.91 m? 2.30
FE Nawierzchnia utwardzona Poziom 0 78 m? 1 77.77Tm? 0.97 RF.DA1 Zielen ekstensywna Poziom 2 112.26 m? 0.5 56.13 m? 0.70
FE Nawierzchnia utwardzona kostka betonowa Poziom 0 564 m? 0 0.00 m? 0.00 RF.DA1 Zielen ekstensywna Poziom 2 344.33 m? 05 17247 m? 2.14
FE Nawierzchnia utwardzona - piyty réznoformatowe Poziom 0 367 m? 0 0.00 m? 0.00 RF.DA1 Zielen ekstensywna Poziom 2 428.70 m? 05 214.35m? 267
FE Opaska zwirowa Poziom 0 132m? 0 0.00 m? 0.00 RF.DA2 Dach - wykoriczenie techniki | Dach 383.70 m?
FE Zielen - byliny i krzewy Poziom 0 1787 m? 1 1786.92 m? 22.22 PZT005 Ocieplenie + wykoriczenie Dach 81.83m?
FE Zieler - trawniki wzmacniane Poziom 0 275 m? 1 274.90 m? 342 papa
FE Zielen - trawniki ekstensywne / faki Poziom 0 272 m? 1 27161 m? 3.38 1864.50 m? 699.48 m? 8.70
FE Zielen - trawniki intensywne Poziom 0 100 m? 1 10045 m? 1.25
7341 m? 2588.85 m? 3219

Suma powierzchni biologicznie czynnej = 2 588,85 m? + 699,48 m?= 3 288,33 m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej = 32,19% + 8,70% = 40,89 %
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Projektowany budynek
_____________ Nadwieszenia

W//////////A Budynki istniejgce

Projektowane nawierzchnie
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| Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej //// Droga pozarowa
szarej typowej )
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|:| Nawierzchnie nadwieszane np. drewniane ( 100% PBC) CZZ220 brzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych; Dz.U.2009.124.1030
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Droga pozarowa - obwdd = 246m = 52,6% (zapewniony dostep)

Trawniki ekstensynwe/ taki Gtoéwne wejscia do budynku

Dost: do budynk
Byliny i krzewy ostawy do budynku

Wyjscie ewakuacyjne

Ogrod deszczowy
Drugorzedne wejscia do budynku

/ Zagtebienia retencyjne do ok. 30 cm

q;ﬂmLﬁ mn.p.m. Rzedne projektowane

Elementy hydrauliczne

Krzesta parkowe

Inne elementy wyposazenia np. gtazy

H P Istniejacy terenowy hydrant
®

Stojaki rowerowe pozarowy

Drzewa istniejgce

Realizacje infrastruktury technicznej wedtug odrebnych
Drzewa projektowane postepowan administracyjnych:

Drzewa projektowane - nasadzenia zastepcze Przylacza

—— Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Krzewy soliterowe <3m —— Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

L 00Ol E

rawki —— Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zawierajacej
tluszcze

—— Zewnetrzna instalacja kanalizacji ttocznej

[« Kosze na $mieci

[IT] Kosze na $mieci segregowalne Zewnetrzna instalacja gazowa

Przytgcze cieptownicze (wg odregbnego opracowania
L1 Oprawy oswietleniowe stupkowe . y_a ) .p . (wg odrebnego op )
Sieci do likwidacji
Studnia

Separator koalescencyjny

® X |

L2-16 Oprawy os$wietleniowe doziemne

% Studnia rozprezna - zasilanie ze zbiornika

retencyjnego Zbiornik retencyjny

¥ Punkt zasilania ze zbiornika retencyjnego Kanat retencyjny

Regulator przeptywu
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Rozprowadzenie wody instalacjg letni i6. Separator tluszczéw z osadnikiem

- - Przepust dla ewentualnego nadmiaru wody
deszczowej Kable energetyczne

S0 Wopust deszczowy - dbiér nadmiaru wody do Kanalizacja teletechniczna

Y kanalizacji deszczowej 7. Agregat zewnetrzny w obudowie wyciszonej
8. Projektowana stacja kontenerowa

UWAGA!

- ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDLUG WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

- NIE SKALOWAC Z RYSUNKU. UZYWAC TYLKO WYMIAROW OPISANYCH W DOKUMENTACJI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG STANU ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

- RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI DETALL.

- DOKUMENTACJA PRZETARGOWA SLUZY WYLACZNIE DLA POTRZEB PRZETARGOWYCH.

-RYSUNKIARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

- WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.

- WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCUL.

- PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. WSZYSTKIE OTWOROWANIA W ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH BEDA
KOORDYNOWANE Z PROJEKTANTEM TYCH KONSTRUKCJI. ZAKLADA SIE WYKONANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150mm JAKO WIERCONEGO NIE LICZAC KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANEJ, GDZIE KAZDY
OTWOR NALEZY UZGODNIC Z KONSTRUKTOREM. X

- WYKONANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACUI.

- ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG OZNACZEN NA RYSUNKACH.

-REZERWY POD ANEKSY KUCHENNE, KUCHNIE | POM. SOCJALNE - NA RYSUNKACH ZAZNACZONO ELEMENTY STALE.

- OTWORY DRZWIOWE POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE | ZAKTUALIZOWANE PO WYBORZE PRODUCENTA.

- WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU.

- ELEMENTY INSTALACJI WYKONAC WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BRANZ INSTALACYJNYCH.

- OBOWIAZKIEM KAZDEGO WYKONAWCY JEST ROZPATRYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (CZESCIA RYSUNKOWA | OPISOWA), ODNOSZACYMI SIE DO KONKRETNEGO OBSZARU
BUDYNKU. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE NADZOROWI AUTORSKIEMU | INWESTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC. PROWADZENIE ROBOT BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE. o i

- URZADZENIA WIELKOGABARYTOWE W POMIESZCZENIACHTECHNICZNYCH UMIESCIC PRZED WYKONANIEM SCIAN MUROWANYCH.

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUL SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG NAINOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

- ZA PRAWIDLOWOSC WYKONANIA ROBOT ODPOWIADA WYKONAWCA. ) X

- KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020r. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT PRZYGOTUJE WLASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM. i X

-NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA WYNIKAJACA Z ZAUWAZONYCH NIESCISLOSCI.

- OTWOROWANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH/ NOSNYCH ZELBETOWYCH | MUROWANYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
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Generalny Projektant/ Lead Designer Tytut projektu/ Project name

jsk architekci | pszczulny & rutz
J | P y Budowa Obiektu Laboratoryjno — Dydaktycznego wraz z zapleczem

JSK Architekci Sp. z 0.0. technicznym, infrastruktura towarzyszaca, przytaczami,
ul. Zwirki i Wigury 18 ciagami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na
02-092 Warszawa potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Zywieniowych - ICNZ

tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

Inwestor/ Investor Adres projektu/ Project address

Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Podwykonawca/ Subcontractor Projektant/ Designed by Podpig/ Signature

Mariusz Rutz
Upr. bud. nr: Z.P. 11-7342 /28/TO/98

Sprawdzajacy/ Verified by Podpis/ Signature

Zbigniew Pszczulny
Upr. bud. nr: BP-RN-V/116TO/81

Faza projektu/ Project phase Branza/ Branch Rysowat/ Data/ Date
Drawn by
KF 19/06/2023
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
aktualizacja drég pozarowych MUZ 1:500 |
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Numer projektu Nazwa Budynku Faza projektu Branza Rodzaj rysunku Poziom Nr rysunku Nr rewizji

Project number Building Name Project phase Branch Drawing type Level Drawing nr Revision nr




	Sheets
	0269-ICNZ-PP-ARC-PZT-00-0001-00.. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -         aktualizacja dróg pożarowych


